
神木能源集团石窑店矿业有限公司
 矿山地质环境保护与土地复垦基金2024年度设计编制服务项目
一、项目实施原因：
从2024年度开始，矿山地质环境保护与土地复垦年度治理计划的评审在榆林市自然资源和规划局举办，并出具批复。县级自然资源和规划局负责审查设计及预算。
神木能源石窑店煤矿2024年度矿山地质环境保护与土地复垦治理计划已评审完成且取得批复，现神木市自然资源规划局要求就年度治理计划中的各项工程设计及预算做出审查。其中设计由神木市自然资源和规划局负责审查并出具意见，预算由神木市自然资源和规划局委托第三方财审团队组织审查并出具意见。
二、项目概况：
1、编制石窑店煤矿2024年度112203工作面塌陷区10KV与低压架空输电线路下沉电杆加固工程设计并评审。
2、编制113206、113208、215212工作面土地复垦工程设计并评审
2、预算审查，支付预算审查费用为1.76万元。
3、 工程量
1、215212、113206、113208工作面开采沉陷区土地复垦工程设计。
215212工作面采煤沉陷区土地复垦治理，面积113.54hm2；113206工作面采煤沉陷区土地复垦治理，面积54.58hm2；113208工作面采煤沉陷区土地复垦治理，面积58.77hm2。编制工程设计。
2、112203工作面塌陷区10kV与低压架空输电线路下沉电杆加固工程，编制工程设计。
3、编制设计报告并制作汇报材料，承担设计评审全部费用；提供预算审查全部资料，承担预算审查费并取得预算审查意见。
四、相关要求：
1、按照神木市自然资源和规划局《2024年度计划设计编制要求》编制各项实体工程项目的设计，并参与设计评审，承担专家评审费及相关费用，并取得设计审查通过的意见。
2、承担预算审查全部费用（审查费、专家费、协调费、税费、打印费等）
五、资质要求：
1、营业执照
2、自2023年度起不少于2项矿山地质环境保护与土地复垦相关的设计业绩。
六、注意事项：
1、工期为合同签订之日起至2025年10月；
2、取得验收专家组意见及批复文件。
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