

□

应急项目审批单

申请部门：机电部 日期：2026年5月8日

项目名称	综采设备的超长工作面论证及改造设计服务项目																																										
项目内容	一、项目实施原因： 为解决石窑店煤矿采掘接续紧张问题，通过增加综采工作面长度提升单面生产能力，减少搬家倒面次数，保证矿井现有产能目标，结合石窑店煤矿煤层赋存条件、生产技术条件和产能目标、根据现有综采设备进行工作面加长验算及补充改造论证，保证设备的稳定性和可靠性（按照工作面350米计算），现有设备明细如下： <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>型号</th><th>数量</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>液压支架</td><td>ZY12000/21/43D</td><td>176架</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>刮板输送机</td><td>SGZ1000/3*1000</td><td>307米</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>转载机</td><td>SZZ1350/525</td><td>40米</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>破碎机</td><td>PLM4000</td><td>1套</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>采煤机</td><td>MG900/2495-WD</td><td>1台</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>乳化泵</td><td>BRW630/37.5</td><td>3台</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>供电系统</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 二、其他要求： 1、设计应充分利用企业现有基础设施条件，从围岩控制技术适应性、综采成套装备适应性、安全保障技术适应性等方面对石窑店煤矿超长综采工作面布置的可行性进行系统设计。 2.充分利用企业现有工作面生产设备条件，合理设计，以减少重复投资。 3.项目设计严格贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，以及国家及各部委颁发的现行标准和规范。 4.需交付的成果清单（包括但不限于以下内容） ①350m 超长工作面可行性论证报告（如现有设备确系不具备350米超长工作面使用，需以现有设备条件设计布置可达最长工作面的论证）。 ②工作面设备加长验算书（含强度、供电、运输等）。 ③风险评估报告。 5.设计、评审等所产生的一切费用由设计单位承担。 6.该设计具备通过上级主管部门备案和检查的需要。 7.设计单位对设计合规性、安全性、可行性负全责。 8.工期：合同签订后5个工作日内完成。 三、资格要求： 设计单位资质要求在中华人民共和国境内注册的能够独立承担民事责任的企业法人或事业单位法人，设计单位具备煤炭行业甲级资质，须提供有效的营业执照(事业单位提供事业单位法人证书),具备超长工作面设计及相关服务能力。			序号	名称	型号	数量	备注	1	液压支架	ZY12000/21/43D	176架		2	刮板输送机	SGZ1000/3*1000	307米		3	转载机	SZZ1350/525	40米		4	破碎机	PLM4000	1套		5	采煤机	MG900/2495-WD	1台		6	乳化泵	BRW630/37.5	3台		7	供电系统			
序号	名称	型号	数量	备注																																							
1	液压支架	ZY12000/21/43D	176架																																								
2	刮板输送机	SGZ1000/3*1000	307米																																								
3	转载机	SZZ1350/525	40米																																								
4	破碎机	PLM4000	1套																																								
5	采煤机	MG900/2495-WD	1台																																								
6	乳化泵	BRW630/37.5	3台																																								
7	供电系统																																										
部门负责人		部门分管领导																																									
矿长																																											
总经理																																											
董事长																																											